



acea

acea ACEA ATO 2 SPA
acqua

Il Responsabile del Procedimento
in fase di progettazione

acea

ACEA ELABORI SPA



INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DEL COLLETTORE COBIS –
DEMOLIZIONE DEL PONTE STRADALE –
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E
SISTEMAZIONE SPONDALE
DEL FOSSO MORICHELLA
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO(RM)

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

ST49 R 000 0

DATA SETTEMBRE 2018

SCALA

Responsabile Ingegneria

Ing. Antonio Iele

Responsabile Team Progetti e Lavori

Ing. Davide D'Ottavio

Capo Progetto

Ing. Angelo Marchetti

Collaboratori

Ing. Nicola Epifanio

ELENCO ELABORATI

AGG. N.	DATA	NOTE	FIRMA
1			
2			
3			

Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione

Ing. Angelo Marchetti

Consulente esterno

Ecomar S.r.l.

ACEA ATO2 SpA
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COLLETTORE COBIS -
DEMOLIZIONE DEL PONTE STRADALE - REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE
E SISTEMAZIONE SPONDALE DEL FOSSO MORICHELLA
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)

CODICE PROGETTO: ST049

CODICE INTERNO:

PROGETTO DEFINITIVO

ST049 R000 - ELENCO ELABORATI

ELENCO ELABORATI

RELAZIONI

ST049 R 000 0	Elenco elaborati
ST049 R 001 0	Relazione generale
ST049 R 002 0	Relazione tecnico-idraulica
ST049 R 003 0	Relazione geologica
ST049 R 004 0	Relazione geotecnica e strutturale
ST049 R 005 0	Relazione paesaggistica - Studio di inserimento paesistico
ST049 R 006 0	Documentazione fotografica
ST049 R 007 0	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ST049 T 001 0	Elenco prezzi
ST049 T 002 0	Computo metrico
ST049 T 003 0	Computo metrico estimativo
ST049 T 004 0	Sommario delle quantità
ST049 T 005 0	Quadro economico e riepilogo di spesa
ST049 T 006 0	Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI GRAFICI

ST049 D 001 0	Corografia e bacini afferenti
ST049 D 002 0	Planimetria generale
ST049 D 003 0	Planimetria su base catastale
ST049 D 004 0	Ante Operam - Planimetria e sezione
ST049 D 005 0	Post Operam - Planimetria e sezioni